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СОДЕРЖАНИЕ  ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 
11/570-16-КР2 Содержание тома 

11/570-16-КР2 Состав проектной документации 

11/570-16-КР2 Текстовая часть 

 

Бородин 10.16

Смирнов 10.16
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СОСТАВ 
проектной документации 

«Блочно-модульная котельная по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, 
ул. Пароходная, уч. 55а» 

№ т. Обозначе-
ние 

Наименование тома Примечание 

1 ПЗ Пояснительная записка 
2 ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 
3 АР БМК. Архитектурные решения 
4 КР Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 КР.1 БМК. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
4.2 КР.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений 

5.1 ИОС1 Система электроснабжения 
5.1.1 ИОС1.1 Электроснабжение наружное 
5.1.2 ИОС1.2 БМК. Электроснабжение, освещение 
5.1.3 ИОС1.3 БМК. Автоматизация комплексная 
5.1.4 ИОС1.4 БМК. Молниезащита и заземление 
5.2 ИОС2 Система водоотведения и водоснабжения 

5.2.1 ИОС2.1 Наружный водопровод и канализация 
5.2.2 ИОС2.2 БМК. Водопровод и канализация. 
5.3 ИОС3 Отопление, вентиляция и кондиционирование  воздуха, те-

пловые сети 
5.3.1 ИОС3.1 Наружные тепловые сети 
5.3.2 ИОС3.2 БМК. Отопление и вентиляция 
5.4 СС БМК. Сети связи 
5.5 ИОС5 Система газоснабжения 

5.5.1 ИОС5.1 Наружное газоснабжение 
5.5.2 ИОС5.2 БМК. Газоснабжение внутреннее. 
5.6 ИОС6 Технологические решения 

5.6.1 ИОС6.1 БМК. Тепломеханические решения 
5.6.2 ИОС6.2 БМК. Аварийное топливоснабжение 

6 ПОС Проект организации строительства 
7 ПОД  Проект организации по сносу и демонтажу 
8 ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
9 ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
10 ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 ТБЭ Безопасная эксплуатация объектов капитального 
строительства  

10.2 ЭЭ БМК. Энергетическая эффективность 
11.1 ССР.ОСМ Сводный сметный расчет. Объектные сметные расче-

ты 
11.2 ЛСМ Локальные сметные расчеты 
12 ГОЧС Мероприятия по гражданской обороне 
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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование. 
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей экс-
плуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

Решения, принятые в настоящей проектной документации, не затрагивают конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, не нарушают права третьих 
лиц и не превышают предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, ус-
тановленные градостроительным регламентом. 

 Главный инженер проекта  И.А. Бородин 
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1. Общая часть.
Настоящий проект: «Строительство блочно-модульной котельной, топливо — природ-

ный газ, аварийное – дизельное, установленной теплопроизводительностью2,34 МВт», распо-
ложенный по адресу: Ярославская обл. г. Рыбинск, ул. Пароходная, уч. 55а. Проектная доку-
ментация разработана в соответствии с заданием на проектирование.  

Конструктивные решения увязаны со смежными разделами проекта. 

2. Климатические характеристики района строительства:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,98 

- 37˚С

- температура холодных суток обеспеченностью 0,98 - 34˚С
- нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа 
- расчетная снеговая нагрузка 2,4 кПа 

3. Описание проектных решений. Конструктивные решения фундаментов

Грунтовые условия приняты в соответствии с техническим отчетом по инженерно-

геологическим изысканиям РБ-2675, выполненным ООО "РыбинскСтройИзыскания" в 2016г.  

Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях площадки строи-

тельства. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах Моло-
го-Шекснинской низины, на I - II надпойменной террасе правого берега р. Волги. 

Исследуемый участок расположен на неосвоенных землях, на пустыре. Техногенная обста-

новка спокойная. 

Рельеф площадки ровный, с общим небольшим уклоном в сторону р. Волги. 

Абсолютная отметка устья скважины составляет 94,2 м. 

Имеют место следующие климатические нагрузки: 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 31°С,

- расчетная снеговая нагрузка (IV снеговой район) - 2,4 кПа,

- нормативное значение ветрового давления (I ветровой район) - 0,23 кПа.

 На основании результатов камеральной обработки полевых работ и лабораторных иссле-

дований в соответствии с ГОСТ 25100-2011 в разрезе исследуемой площадки (сверху вниз) выде-

лены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой (pdQIV). Мощность 0,3м. 

ИГЭ-2 Песок (аlQIII) коричневый, пылеватый, водонасыщенный, средней плотности 

сложения. Мощность 1,3 м. 
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ИГЭ-3 Песок (аlQIII) серый, серовато-коричневый, водонасыщенный, средней плотности 

сложения. Мощность 1,4 м. 

ИГЭ-4 Суглинок (gQII) темно-коричневый, полутвердый, с включением гравия и гальки 

до 15%. Мощность 3.6 м. 

ИГЭ-5 Глина (Тз) песторцветная, полутвердая, с включениями мергеля. Вскрытая мощ-

ность 3.4 м. 

Установившийся уровень грунтовых вод (УГВ) в скважине на 20.07.16 г. зафиксирован на 

глубине 0,2 м от поверхности земли, на абсолютной отметке 94,0 м. На основании выполненного 

анализа, с учетом геолого-литологического строения, климатических условий и геоморфологиче-

ского положения, архивных материалов, максимальный естественный уровень грунтовых вод 

(УГВ) на площадке может достигать поверхности земли. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для насыпных грунтов 2,1 

м, для пылеватых и мелких песков - 1,8 м. 

Грунты, расположенные в зоне промерзания, по степени морозной пучинистости относятся: 

пылеватые пески ИГЭ-2 и мелкие пески ИГЭ-3 - к пучинистым. 

Основные конструктивные решения 

За относительную отметку 0,000 прият уровень чистого пола котельной. 

Фундаменты запроектированы монолитными железобетонными из бетона класса В25 F75 

W6. 

Фундаменты под КНС и насосную запроектированы монолитным плитными толщиной 200 

мм, фундамент под контейнер – монолитным плитными толщиной 300 мм. 

Армирование фундаментов принято арматурой А500С по СТО АСЧМ 7-93. Армирование 

монолитных фундаментов принято отдельными арматурными стержнями. Соединение арматур-

ных стержней производиться вязальной проволокой ∅ 1.6 мм  ГОСТ 9389-75 в каждом пересече-

нии стрежней. Для обеспечения проектного положения арматуры предумотрены фиксаторы с 

шагом 1000х1000мм*, нижней арматуры - пластиковые фиксаторы.  

 Защита от коррозии арматурных элементов выполнена соблюдением минимальных защит-

ных слоев бетона. Так же предусматривается защита от воздействия грунтовых вод покрытием 

поверхностей, соприкасающихся с грунтом гидроизоляционной мастикой Техномаст по битум-

ной грунтовке. 

Под фундаментами предусматривается бетонная подготовка из бетона класса В 7,5 толщи-

ной 100мм и размерами в плане на 100 мм в каждом направлении больше чем размер подошвы 



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 
11/570-16-КР2 

Лист 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат А4 
Лист 

7 

фундаментов. Поверхность бетонной подготовки, соприкасающуюся с фундаментами покрыть 

двумя слоями линокрома. 

Обратная засыпка пазух котлована предусматривается слоями толщиной 150 - 200 мм не-
пучинистым грунтом с послойным трамбованием до Ку=0,95. 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

НаименованиеОбозначение Примечание

СП 48.13330.2011

СП 63.13330.2012

СП 70.13330.2012

СТО АСЧМ 7-93

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 14098-2014

ГОСТ 5915-70

ГОСТ 

Организация строительства

Бетонные и ж/б конструкции

Несущие и ограждающие конструкции

Прокат арматурный свариваемый периодического

профиля А500С и В500С для армирования
Сталь горячекатанная для армирования

железобетонных конструкций
Соединения сварные арматуры и закладных изделий

железобетонных конструкций

Гайки шестигранные класса точности В

Проволока вязальная

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Ведомость рабочих чертежей 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания

Фундамент Фм1

Фундамент под БМК

Примечание

Сетка С1

Каркас КР1

Площадка слива

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических,

противопожарных и других норм, действующих на территории

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                Бородин

Анкер Ан1

8
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Фундамент под БМК
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Площадка слива
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