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СОДЕРЖАНИЕ  ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

11/570-16-ТБЭ Содержание тома 

11/570-16-СП Состав проектной документации 

11/570-16-ТБЭ Текстовая часть 

11/570-16-ТБЭ Таблица регистрации изменений 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом зе-

мельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими ре-

гламентами и с соблюдением технических условий и в соответствии с Федеральным законом о без-

опасности зданий и сооружений. 

        Главный инженер проекта И.А. Бородин 

Бородин

Зименков

10.16

10.16
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СОСТАВ 

проектной документации  
«Блочно-модульная котельная по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Пароходная, уч. 55а» 

№ т. Обозначе-

ние 

Наименование тома Примечание 

1 ПЗ Пояснительная записка 

2 ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 

3 АР БМК. Архитектурные решения 

4 КР Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 КР.1 БМК. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.2 КР.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологиче-

ских решений 

5.1 ИОС1 Система электроснабжения 

5.1.1 ИОС1.1 Электроснабжение наружное 

5.1.2 ИОС1.2 БМК. Электроснабжение, освещение 

5.1.3 ИОС1.3 БМК. Автоматизация комплексная 

5.1.4 ИОС1.4 БМК. Молниезащита и заземление 

5.2 ИОС2 Система водоотведения и водоснабжения 

5.2.1 ИОС2.1 Наружный водопровод и канализация 

5.2.2 ИОС2.2 БМК. Водопровод и канализация. 

5.3 ИОС3 Отопление, вентиляция и кондиционирование  воздуха, 

тепловые сети 

5.3.1 ИОС3.1 Наружные тепловые сети 

5.3.2 ИОС3.2 БМК. Отопление и вентиляция 

5.4 СС БМК. Сети связи 

5.5 ИОС5 Система газоснабжения 

5.5.1 ИОС5.1 Наружное газоснабжение 

5.5.2 ИОС5.2 БМК. Газоснабжение внутреннее. 

5.6 ИОС6 Технологические решения 

5.6.1 ИОС6.1 БМК. Тепломеханические решения 

5.6.2 ИОС6.2 БМК. Аварийное топливоснабжение 

6 ПОС Проект организации строительства 

7 ПОД   Проект организации по сносу и демонтажу 

8 ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

9 ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

10 ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 ТБЭ Безопасная эксплуатация объектов капитального 

строительства  

10.2 ЭЭ БМК. Энергетическая эффективность 

11.1 ССР.ОСМ Сводный сметный расчет. Объектные сметные расче-

ты 

11.2 ЛСМ Локальные сметные расчеты 

12 ГОЧС Мероприятия по гражданской обороне 
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Обозначе-

ние 

Наименование Примечание 

1 
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, 

строений и сооружений в процессе их эксплуатации  
4 

2 

Обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необхо-

димого для обеспечения безопасной эксплуатации зданий стро-

ений и сооружений, а также систем инженерно-технического 

обеспечения  

5 

3 
Сведения о количестве обслуживающего персонала, необходи-

мого для эксплуатации зданий, строений и сооружений  
6 

4 
Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования  
6 

1) Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений в

процессе их эксплуатации.

Профилактическое обслуживание котлов и вспомогательного оборудования включает комплекс

мероприятий, направленных на поддержание или восстановление их первоначальных качеств. В

зависимости от особенностей, степени повреждений и износа котлов и оборудования, а также

трудоемкости работ установлено проведение следующих мероприятий: планово-

предупредительный осмотр (ППО) и мелкий ремонт деталей без снятия и разборки оборудова-

ния; планово-предупредительный ремонт (ППР) с частичной разборкой оборудования, исправле-

нием мелких дефектов, ремонтом или заменой изношенных деталей и узлов; капитальный ре-

монт с полной разборкой оборудования и заменой изношенных деталей, узлов, механизмов и

оборудования, а также работы по реконструкции оборудования для повышения его производи-

тельности и экономичности.

Эксплуатационно-ремонтный персонал выполняет ППО и ППР по графикам, составленным

начальником котельной и утвержденным руководством предприятия. Непредвиденные работы,

необходимость которых выявлена эксплуатационным персоналом, проводятся вне графика, а ра-

боты аварийного характера выполняют незамедлительно.

Ниже приведены сроки ППО и ППР, указанные в правилах эксплуатации и инструкциях заводов-

изготовителей. ППО котлов: осмотр доступных частей, элементов и устройств; проверка предо-

хранительных клапанов; проверка плотности гляделок — не реже 1 раза в неделю;

проверка состояния изоляции, определение присосов в топке и газовом тракте — 2 раза в месяц;

Осмотр трубных пучков, камер, корпуса; малая наружная и внутренняя очистка (промывка) по-

верхностей нагрева;— 1 раз в 3 мес; ППО арматуры и трубопроводов: проверка состояния и

плотности резьбовых и фланцевых соединений арматуры и трубопроводов котельной; проверка

запорных устройств на легкость хода и смазка подвижных деталей; проверка состояния опор, де-

талей, креплений и компенсаторов — не реже 1 раза в неделю;

проверка запорных устройств на плотность — 1 раз в месяц;

испытания трубопроводов на плотность — 1 раз в 6 мес.

ППО вентиляторов, насосов; проверка состояния и плотности газоходов, а также их элементов и

устройств; проверка наличия смазки в подшипниках, доливка масла, прочистка отверстий в мас-

лоуказателях; проверка вибрации ходовой части и прослушивание механизма — 1 раз в неделю.

ППР котлов: полная внутренняя и наружная очистка и промывка поверхностей нагрева; устране-

ние механических повреждений труб и других элементов; замена изношенных деталей; ремонт

рычажных и пружинных предохранительных клапанов; замена асбестовых мембран клапанов;

гидравлическое испытание и опробование котла на напорную плотность — не реже 1 раза в год.

ППР арматуры и трубопроводов; вскрытие и очистка уплотнительных поверхностей; смена про-

кладок и сальниковой набивки; вскрытие и очистка грязевиков и фильтров; замена изношенных
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участков трубопроводов; ремонт опор и деталей крепления; восстановление изоляции; окраска 

арматуры и трубопроводов — не реже 1 раза в год.  

ППР, вентиляторов, насосов: разъединение и проверка состояния полумуфт; частичное вскрытие 

механизмов; проверка состояния уплотнений, подшипников, рабочих колес и вала; замена изно-

шенных деталей; очистка масляного картера и гидравлическое испытание системы охлаждения; 

обкатка оборудования; проверка подшипников электродвигателей, измерение сопротивления 

изоляции и проверка контура заземления — не реже 1 раза в год.  

Капитальный ремонт выполняют, как правило, специализированные ремонтные организации. 

Основанием для проведения этого вида работ является дефектная ведомость, составленная в 

процессе межремонтного обслуживания и по результатам проведенных текущих ремонтов. 

Предварительно необходимо провести следующие мероприятия: составить ведомость объемов и 

график проведения ремонтных работ, которые уточняют после вскрытия и осмотра котла; заго-

товить согласно ведомости объемов работ необходимые материалы и запасные части; составить 

и утвердить техническую документацию на работы по реконструкции, намеченные к выполне-

нию во время капитального ремонта, и подготовить материалы и оборудование для их проведе-

ния; укомплектовать и привести в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное 

оборудование и ремонтно-транспортные механизмы; подготовить рабочие места для ремонта, 

произвести планировку площадки с указанием мест размещения частей и деталей; укомплекто-

вать и проинструктировать ремонтные бригады.  

Документация по капитальному ремонту оборудования должна быть утверждена заказчиком и 

согласована с ответственным руководителем работ ремонтного предприятия.  

До остановки котла для ремонта производят его наружный осмотр в доступных местах для про-

верки технического состояния и уточнения объема работ. Все операции по отключению, сниже-

нию давления и охлаждению элементов котла выполняет дежурный эксплуатационный персонал. 

Приводы отключающих устройств обесточивают (удаляют плавкие вставки) и запирают на зам-

ки, ключи от которых передают по смене, а на запорные устройства и шиберы вешают плакаты 

«Не включать — работают люди».  

2) Обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения

безопасной эксплуатации зданий строений и сооружений, а также систем инженерно-

технического обеспечения.

Котельная полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего

персонала. Управление и контроль за работой оборудования ведется путем периодических, исхо-

дя из местных условий, обходов.

Проектом предусматривается выдача аварийных сигналов на диспетчерский пункт с фиксацией

причины аварии в котельной.

Котлы и вспомогательное оборудование оснащены в соответствии с нормами и правилами необ-

ходимыми технологическими защитами, отключающими оборудование при аварийных ситуаци-

ях, и осуществляющими сигнализацию об отклонении технологических параметров от нормы.

Вращающиеся части оборудования оснащены защитными кожухами, исключающими травмиро-

вание обслуживающего персонала. Все токоведущие части оборудования заизолированы. Элек-

трооборудование и внутренние газопроводы подключены к проектируемому контуру защитного

заземления здания.

Ширина свободных проходов в котельной обеспечивает легкий доступ к оборудованию.

Горячие поверхности оборудования и трубопроводов теплоизолированы, что исключает ожоги.

Оборудование и трубопроводы окрашиваются. Цветовая гамма, способ нанесения окраски и опо-

знавательных знаков регламентирован действующими нормами.

Помещение котельной оборудуется пожарной сигнализацией.
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3) Сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации

зданий, строений и сооружений.

Котельная работает в автоматическом режиме, без постоянного обслуживающего персонала.

Периодическое обслуживание котельной, режимная наладка осуществляется специалистами,

прошедшими обучение «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с дав-

лением пара не более 0,07 МПа (0,7 кг/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с темпе-

ратурой нагрева воды не более 388 К (115°С)», получившими лицензию Ростехнадзора.  До сдачи

котельной в эксплуатацию Заказчик должен заключить договор на техническое обслуживание.

4) Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.

В составе проектируемой блочно-модульной газовой котельной и ее инженерных сетей отсут-

ствует подъемно – транспортное оборудование. Меры безопасности при его эксплуатации не

разрабатываются.

Таблица регистрации изменений 
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